CONCURSO No. OP-RP-006/2022
OBRA: CONSTRUCCION DE CERCO CON MALLA CICLONICA

EN EL AREA DE LAS CUEVAS, POR LA CARRETERA HOJA

VILLALDAMA-SABINAS HGO., EN EL MUNICIPIO DE 1DE 13
VILLALDAMA, NUEVO LEON.

CONTRATO

DOCUMENTO QUE SERVIRA PARA FORMALIZAR LA
RELACION CONTRACTUAL ENTRE LA DEPENDENCIA Y EL
CONCURSANTE A QUIEN SE LE ADJUDIQUE LA EJECUCION DE
LA OBRA

CHENES CONSTRUCCIONES , SA DE CV.
EMPRESA, NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE:
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CONTRATO No. OP-RP-006/2022

Contrato de Obra Publica a Precios Unitarios y Tiempo Determinado que celebran por una
parte la PRESIDENCIA MUNICIPAL DE VILLALDAMA, NUEVO LEON, a quien se
denominard LA DEPENDENCIA, representada por su Titular el C. LUIS EDUARDO

SEPULVEDA DE LEON, y por la otra la persona fisica 0 moral indicada en el punto No. 1 de
la T.D.G., representada seguln se indica en ese mismo punto No.1 de la T.D.G., a quien se
denominard EL CONTRATISTA, de acuerdo con lo siguiente:

Tabla de Datos Generales (T.D.G.) .
«= Contratista: CHENES CONSTRUCCIONES, SA DE CV.
Representante del Contratista: ING. CARMEN JULIA CEPEDA GOMEZ
Caracter del Representante: REPRESENTANTE LEGAL
2.- Los fondos provienen de: RECURSOS MUNICIPALES PROPIOS
3.- La adjudicacién del Contrato se realizé por: ADJUDICACION DIRECTA

4.- Escritura Constitutiva del Contratista No. 2,870 de fecha 08 DE JUNIO DE 2022
otorgada ante la fé del Notario Pablico No. 132 Lic. OSCAR ANDRES HERNANDEZ
HERRERA e inscrita en el Registro Pulblico de la Propiedad bajo el No. Folio
MERCANTIL ELECTRONICO 96051*1 Volumen Libro No. Seccién

MERCANTIL en fecha 29 DE NOVIEMBRE DEL 2005.

5.- Acreditacion del mandatario : Testimonio de la Escritura Piblica No.2,870
de fecha 08 DE JUNIO DEL 2022 . otorgada ante la fe del Notario Publico No. 132

6.- Domicilio del Contratista: ESCOBEDO SUR 104, CENTRO, MONTERREY, NUEVO
LEON.

7.- Descripcién de la obra: CONSTRUCCION DE CERCO CON MALLA CICLONICA.

8.- Ubicacién de la obra: EN EL AREA DE LAS CUEVAS, CARRETERA VILLALDAMA-
SABINAS,EN EL MUNICIPIO DE VILLALDAMA, NUEVO LEON.

9.- Monto del Contrato incluyendo I.V.A.: $ 258,622.00

10.- Monto de la asignacion aprobada al Contrato: $ 259,979.20

11.- Fecha de iniciacion de la obra: 17 DE OCTUBRE DE 2022

12.- Fecha de terminacién de la obra:28 DE OCTUBRE DE 2022

13.- Anticipo para inicio de la obra: del importe del presente Contrato ascendiendo su
importe a la cantidad de: $ 0.00 incluyendo I.V.A. (NO HABRA ANTICIPO)

14.- Anticipo Adicional para la compra de materiales y/o equipo de instalacién permanente
en la Obra: del importe del presente Contrato, ascendiendo su importe a la
cantidad de: $0.00 incluyendo I.V.A.

15.- Fecha en que se elaborardn las estimaciones: 15 Y 30 DE CADA MES.

NOTAS:

1. Cuando en la redaccién del Contrato, se haga referencia a los nimeros de la T.D.G., se

interpretard lo establecido en esta Tabla de Datos Generales.
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DECLARACIONES
PRIMERA:- Declara LA DEPENDENCIA:

A) Que para cubrir las ero
y aprobd la
inversion correspondiente en el oficio que se detalla en el punto No.2 de la T.D.G.

B) Que tiene establecido su domicilio en ZARAGOZA No. 115, CENTRO,

VILLALDAMA, NUEVO LEON, mismo que sefiala para los fines y efectos legales
de este contrato.

C) Que la adjudicacién del
punto No.3 de la T.D.G.

SEGUNDA: -

gaciones que se deriven del presente contrato se autorizé

presente contrato se realizé de acuerdo a lo que sefiala el

EL CONTRATISTA declara, por conducto de su representante en este acto:

A) Que es una persona moral legalmente constituida, acreditandolo con la escritura
constitutiva detallada en el punto numero 4 de la T.D.G. o, en su caso, que es
una persona fisica identificandose con el documento descrito en el Punto antes
Citado. El Mandatario, cuyos datos aparecen en el Punto 1 de la T.D.G., acredita
Su personalidad y cardcter con que interviene en este acto con el testimonio
descrito en el Punto nimero 5 de la T.D.G.

B) Que tiene capacidad juridica para contratar y retine las condiciones técnicas y
econémicas para obligarse a la ejecucién de la obra objeto de este contrato.

C) Que tiene establecido su domicilio en el lugar indicado en el Punto No. 6 de la
T.D.G., mismo que sefiala para todos los fines y efectos legales de este contrato.

D) Que conoce el contenido y los requisitos que establecen la Ley de Obras Publicas
para el Estado y Municipios de Nuevo Leén, el Reglamento de la Ley de Obras
Pudblicas y las Reglas Generales para la contratacién y ejecucién de Obras Publicas
y de los Servicios relacionados con las mismas para las Dependencias y Entidades
de la Administracion Publica Federal y el contenido de lo siguiente que
corresponde al presente contrato:

1.-Proyectos arquitectdnicos y de ingenieria; 2.-Normas de calidad de los materiales

Y equipos de instalacién permanente; 3.-Especificaciones de construccion

aplicables; 4.-Catdlogo de conceptos, cantidades de trabajo, unidades de medida,

precios unitarios, presupuestos e importes parciales y el total de la proposicion;
5.-Analisis de los precios unitarios de los conceptos de trabajo; 6.-Relacién de los
costos basicos de materiales puestos en obra, de la mano de obra Yy maquinaria
de construccién que intervienen en los andlisis anteriores; 7.-Programa de
adquisiciones de materiales y equipos de instalacién permanente y su utilizacion;
8.-Andlisis de los costos indirectos y particularmente del costo financiero; 9.-
Programa de Ejecucién de los trabajos detallado por conceptos, consignando por
periodos las cantidades por ejecutar e importes correspondientes; 10.-Programa
de utilizacién de la maquinaria y equipo de construccion; 11.-Programa de
utilizacién del personal técnico, administrativo y de servicios; 12.-Procedimiento
para el ajuste de costos y demas anexos que, debidamente firmados por las
partes, integran el presente contrato, asi como las demds normas que regulan la
ejecucion de los trabajos. '

E) Que ha tomado en consideracién todas las circunstancias que pudieren afectar la
ejecucion de los trabajos, y se compromete a realizarlos oportunamente.
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Por lo anteriormente eéxpuesto, las partes otorgan lo que se consigna en las siguientes:

CLAUSULAS

PRIMERA:- OBJETO
CONTRATISTA,

el lugar que se indica en el punto No .8 dela m

; e los trabajos,
mismos que se tiene

N por reproducidos como Parte integrante de estas clausulas.

SEGUNDA: - MONTO DEL CONTRATO.- El monto total del presente contrato es el indicado
en el punto No. 9 de la T.D.G.

con el programa de ejecuciéon que se haya aprobado, el que

tallado por etapas Y conceptos, consignado por periodos las
tar e importes correspondientes.

contiene un programa de
cantidades de obra a ejecu

En los casos fortuitos o de fuerza mayor, o cuando por cualquier otra causa no imputable a
EL CONTRATISTA e fuere imposible a este cumplir con el programa, solicitara
oportunamente y por escrito la prérroga que considere necesaria, expresando los motivos en
Que apoye su solicitud, LA DEPENDENCIA resolvera sobre la justificacién y procedencia de

la prérroga y, en su caso, concedera la que haya solicitado EL CONTRATISTA o la que
estime conveniente, mediante la celebracién de un convenio modificatorio.

Si se presentaren causas que impidan la terminacién de las obras,
estipulados, que fueren imputables a EL CONTRATISTA este podra
prérroga y sera optativo para LA DEPENDENCIA el concederla o negarla. En el caso de
concederla, LA DEPENDENCIA decidira si procede impoper a EL CONTRATISTA las
sanciones a que haya lugar, de acuerdo con la cldusula DECIMA TERCERA Y, en caso de
negarla, podré exigir a EL CONTRATISTA el cumplimiento del contrato, ordenandole que
adopte las medidas necesarias a fin de que la obra quede concluida oportunamente 0 bien
procederd a rescindir el contrato de conformidad con lo establecido en la clausula DECIMA
QUINTA. .

dentro de los plazos
solicitar también una

CUARTA:- DISPONIBILIDAD DEL INMUEBLE Y D

LA DEPENDENCIA se obliga a poner a disposicion de EL CONTRATISTA el 0 los inmuebles
donde deban llevarse a cabo los trabajos materia de este contrato, asi como los dictdmenes,
permisos, licencias y demds autorizaciones que se requieren para su realizacién.

OCUMENTOS ADMINISTRATIVOS.-

QUINTA:- ANTICIPOS.- Para el inicio de los trabajos objeto del presente contrato LA

DEPENDENCIA otorgara el anticipo que se establece en el punto No.13 de la T.D.G. y EL
CONTRATISTA se obliga a utilizarlo en dichos trabajos.

Ademas del anticipo anterior LA DEPENDENCIA otorgara para la compra y produccién de
materiales de construccion, la adquisicién de equipos de instalaclc?n permanente y demas
insumos necesarios para la ejecucién de los trabajos el anticipo indicado en el punto No. 14
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de la T.D.G.

Los anticipos establecidos seradn cubiertos en una sola exhibicién, excepto cuando la obra
deba ejecutarse en mas de un ejercicio presupuestal, caso en el cual el anticipo para compra
de insumos se cubrird en tantas exhibiciones como ejercicios se prevea; aplicandose el
Porcentaje pactado al importe por ejecutar en cada uno de los ejercicios de acuerdo a lo
establecido en la Ley de Obras PUblicas para el Estado y Municipios de Nuevo Leén.

Los anticipos seran pagados dentro de un plazo no mayor de 10 dias habiles contados a
partir de que EL CONTRATISTA haga entrega a LA DEPENDENCIA de las garantias y
facturas correspondientes, en caso de que EL CONTRATISTA no presente estos
documentos oportunamente no lo exime de su responsabilidad de iniciar y proseguir los
trabajos encomendados conforme a lo establecido en el presente contrato.

El otorgamiento y amortizacién de los anticipos, se sujetard a los procedimientos
establecidos en la Ley de Obras Ptblicas para el Estado y Municipios de Nuevo Leén.

SEXTA:- FORMA DE PAGO.- Las partes convienen que los trabajos objeto del presente
contrato se paguen mediante |a formulacién de estimaciones que abarcarén periodos de
ejecucién no mayores de 30 dias; las que seran presentadas a la residencia de supervision
dentro de los 4 dias habiles siguientes a la fecha de corte que para la elaboracién de las
mismas se sefiala en el punto No. 15 de la T.D.G. Cuando las estimaciones no sean

Presentadas en el término antes seflalado, se incorporaran en la siguiente estimacién para
que LA DEPENDENCIA inicie su tramite de pago.

Las estimaciones se liquidaran en un plazo no mayor de 10 dias habiles, contados a partir de
la fecha en que se hubieren recibido por el residente de supervisién de LA DEPENDENCIA,
fecha que se hara constar en la biticora y en las propias estimaciones.

EL CONTRATISTA recibird de LA DEPENDENCIA como pago total por la ejecucién
satisfactoria de los trabajos objeto de este contrato el importe que resulte de aplicar los
precios unitarios pactados a las cantidades de obra ejecutadas.

Ni las estimaciones, ni las liquidaciones aunque hayan sido pagadas se consideraran como
aceptacion de las obras. Si EL CONTRATISTA estuviere inconforme con las estimaciones o
la liquidacion, tendra un plazo de 30 dias calendario a partir de la fecha en que se haya
efectuado la estimacién o la liquidacién en su caso, para hacer por escrito la reclamacion.
Por el simple transcurso de este lapso sin reclamacién de EL CONTRATISTA, se considerara
aceptada por €l y sin derecho a ulterior reclamacién o liquidacién.

SEPTIMA:- GARANTEAS.- EL CONTRATISTA, a su eleccién, presentard a LA
DEPENDENCIA, dentro de los 15 dias naturales siguientes a la fecha de adjudicacion, una
fianza ‘por el 10% del importe de la obra contratada, carta de crédito irrevocable por el
equivalente al 5% del monto contratado, o bien aportar recursos liquidos por una cantidad
equivalente al 5% del mismo monto en un fideicomiso especialmente constituido para ello a
fin de garantizar el cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones que medi.ante_ _el
presente contrato se le imponen. Cuando la ejecucién de los trabajos rebase un ejercicio
presupuestal la Garantia de cumplimiento se otorgard en los térm'inos antes establecidos
para el primer ejercicio, y en los ejercicios subsecuentes se susgituira por otra equivalente al
10% 6 5% segln corresponda, del importe de los trabajos alin no ejecutados, incluyendo
en dicho importe los montos relativos a los ajustes de costos y convenios si Io§ hubiere. En
este caso EL CONTRATISTA entregara la Garantia dentro de los 15 .dlas .naturales
posteriores a la fecha en que le sea notificado por escrito la autorizacién de inversién que a
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Su vez hubiere recibido LA DEPENDENCIA.

Si la Garantia no se otorga en |og la i
ar Zos establ A i
a rescision administrativa de| conthato. SERLK DEPENDENCIA Podra determinar

TESORERIA MUNICIPAL DE
as obras materia de este contrato

S0, durante el afio siguiente a su
responder por Cualquier responsabilidad derivada de este contrato, que
EL CONTRATISTA Y en favor de LA

DEPENDENCIA, en este caso la
vigente hasta que EL CONTRATISTA satisfaga las responsabilidades
con LA DEPENDENCIA. Tratédndose de Fianza, la

Ipoli:a deberd contener las siguientes declaraciones éxpresas por parte de la institucién que
a otorgue:

A) Que la fianza se otorga atendiendo a todas las estipulaciones contenida
contrato.

B) Que en el caso de que se prorrogue el plazo establecido para la terminacién de los
trabajos a que se refiere este contrat

+ O exista espera, Ia vigencia de la fianza
quedara automaticamente prorrogada, en concordancia con dicha prérroga o
espera.

C) Que para la cancelacién de la fianza es requisito indispensable |a conformidad
eéxpresa y por escrito de LA DEPENDENCIA, salvo que se trate de la fianza
otorgada en los términos del parrafo 3o. de esta cldusula pues en este Caso se
estara a lo alli dispuesto.

D) Que la Institucion afianzadora, acepta éxpresamente lo preceptuado en los
articulos 95, 95 Bis, 118 y 118 Bis de la Ley Federal de Instituciones de Fianza en
vigor y en el Reglamento del Articulo 95 de la citada Ley. Términos similares
deberédn expresarse en los documentos que constituyan la carta de crédito
irrevocable o el fideicomiso, si EL CONTRATISTA opta por alguna de estas.

S en este

En el caso de que las partes acuerden la realizaci
ejecucion de los mismos se autorice ajuste a |
CONTRATISTA debera presentar documento
originalmente para garantizarlos en los mismos t
del contrato.

6n de trabajos extraordinarios o durante la
0s costos originales de este contrato, EL

modificatorio de la caucién entregada
érminos establecidos para el cumplimiento

< 2 los mediante la
a EL CONTRATISTA se le otorgan anticipos, éste debera asegurar
ﬁ:'esentacién de una garantia que ampare la totalidad del o los importes que por este

concepto se sefala en la Clausula Quinta de este Contrato, en términos semejantes a los
expresados en esta clausula.




El anticipo se entregara contra la Presentacion de la caucién y la factura correspondiente. La
no solicitud de los mismos no exime a EL CONTRATISTA de su responsabilidad de iniciar y
concluir los trabajos del presente contrato en el plazo pactado.

OCTAVA:-AJUSTE DE COSTOS.-Las partes acuerdan la revisién de los costos que integran
los precios unitarios pactados en este contrato cuando ocurran circunstancias imprevistas de
orden econdmico que determinen un aumento o reduccién de los costos de los trabajos adn
No ejecutados al momento de ocurrir dicha contingencia.

El ajuste de costos no procede respecto de las cuotas compensatorias a que conforme a la

ley de la materia pudiera estar sujeta la importacién de bienes contemplado en la
realizacién de la obra.

La revisién de los costos se realizard mediante el siguiente procedimiento: Revisar cada uno

S preci el contrato para obtener el ajuste.

La revisién serd promovida por LA DEPENDENCIA o a solicitud escrita del CONTRATISTA,
la que debera acompaiar de la documentacién comprobatoria necesaria dentro de un plazo
que no excederd de 20 dias hdbiles siguientes a la fecha de publicacién por parte de Ia
Secretaria de la Contraloria y Desarrollo Administrativo (SECODAM) o los indices de precios
Producto con servicios determinados por el Banco de México; en el Diario Oficial de los
relativos de precios aplicables al ajuste de costos que solicite; LA DEPENDENCIA dentro de
los 15 dias habiles siguientes, con base en la documentacién aportada por EL
CONTRATISTA, resolvera sobre la procedencia de la peticion.

La aplicacién del procedimiento antes sefialado se detalla en el anexo especifico que forma
parte de este contrato. El importe del o los ajustes obtenidos de conformidad con esta

cldusula, se afectaran en un porcentaje igual al del anticipo concedido para la compra y
produccién de insumos.

Los ajustes se calcularén a partir de la fecha en que se haya producido el incremento o
decremento en el costo de los insumos, y sélo procederan respecto de la obra faltante por
€jecutar conforme al Programa de ejecucién pactado o, en caso de existir atraso no
imputable a EL CONTRATISTA, con respecto al Programa que se hubiese convenido.
Cuando el atraso sea imputable a EL CONTRATISTA, proceders el ajuste de costos
exclusivamente para la obra pendiente de ejecutar conforme al Programa en vigor; dejando
fuera del ajuste la o las cantidades de los conceptos de trabajo que presenten atraso, asi
mismo, ,

se aplicarén las sanciones correspondientes segin la Cldusula DECIMA TERCERA del
presente contrato.

NOVENA: RECEPCION DE LOS TRABAJOS.-LA DEPENDENCIA recibira los trabajos hasta
que sean terminados en su totalidad, si los mismos hubieren sido terminados de acuerdo
con las especificaciones convenidas y demds estipulaciones de este contrato.
Independientemente de los anterior se efectuaran recepciones parciales de las obras en los
casos que a continuacion se detallan, siempre y cuando satisfagan los requisitos que se
sefalan: a)Cuando, sin estar terminada la totalidad de la obra, la parte ejecutada se ajuste
a lo convenido y puede ser utilizada, a juicio de LA DEPENDENCIA. En este caso se
liquidarda a EL CONTRATISTA lo ejecutado; b)Cuando LA DEPENDENCIA detgrmine
suspender las obras y lo ejecutado se ajuste a lo pactado, en este caso se cubrira a EL
CONTRATISTA el importe de las obras ejecutadas; c)Cuando de comin acuerdo LA
DEPENDENCIA y EL CONTRATISTA convengan en dar por terminado anticipadamente el
contrato, las obras que se reciban, se liquidaran en la forma que las partes convengan,
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conforme a los establecido en este contrato; d)Cuando LA DEPENDENCIA rescinda
Administrativamente el contrato, en los términos de lo estipulado en este instrumento, la
recepcién parcial quedara a juicio de LA DEPENDENCIA que liquidara el importe de los
trabajos que decida recibir; y e)Cuando la autoridad Judicial declare rescindido el contrato,
se estard a lo dispuesto por la resolucién Judicial.

Tanto en el caso de recepcion normal de las obras, como en aquellos a que se refieren los
incisos anteriores a), b), ¢) y d) se procedera a recibir las obras de que se trate dentro de un
Plazo de 30 dias habiles contados a partir de su terminacién, o de la fecha en que se
presente alguna de las situaciones previstas en los incisos mencionados, levantandose al

efecto el acta respectiva de entrega y recepcién de obras y se procedera a formular la
liquidacién correspondiente.

Sera condicién previa e indispensable para la firma del Acta, hacer la entrega a LA
DEPENDENCIA de los Planos originales, Licencias y deméds documentos técnicos de la obra
en los cuales constaran, en su caso, las modificaciones solicitadas por aquella.

Si al recibirse las obras existieren reclamaciones de EL CONTRATISTA pendientes de
resolver, se decidird de inmediato sobre las mismas de ser posible o, en todo caso, a méas
tardar en un plazo de 30 dias naturales contados a partir de la recepcion. La recepcion
Parcial o total de las obras y la liquidacién de su importe, se efectuaran sin prejuicio de las
deducciones que deben hacerse por concepto de sanciones en los términos de este contrato.

LA DEPENDENCIA se reserva el derecho de reclamar por trabajos faltantes o mal
ejecutados, haciendo efectiva la garantia de cumplimiento.

DECIMA: -REPRESENTANTE DEL CONTRATISTA.- EL CONTRATISTA se obliga a
establecer anticipadamente a la iniciacién de los trabajos, en el sitio de realizacién de los
mismos, un superintendente de construccién permanente, el cual debera tener poder amplio
y suficiente para tomar decisiones en todo lo relativo al cumplimiento de este contrato. LA

DEPENDENCIA se reserva el derecho de su aceptacién, el cual podra ejercer en cualquier
tiempo.

DECIMA PRIMERA:-RELACIONES LABORALES.-EL CONTRATISTA como empresario y
patron del personal que ocupa con motivo de los trabajos materia del contrato sera el unico
responsable de las obligaciones derivadas de las disposiciones legales y demas
ordenamientos en materia de trabajo y de seguridad social EL CONTRATISTA conviene por
lo mismo en responder de todas las reclamaciones que sus trabajadores presentaren en su

contra o en contra de LA DEPENDENCIA en relacién con los trabajos que ampara este
contrato.

DECIMA SEGUNDA:-RESPONSABILIDADES DEL CONTRATISTA.- EL CONTRATISTA se
obliga a que los materiales y el equipo que se utilicen en los trabajos de la obra contratada
cumplan con las normas de calidad establecidas en el anexo que se refiere a especificaciones

generales y complementarias de la obra de este contrato y que la realizacién de todas y
cada una de las partes de

dicha obra se efectien a satisfaccién de LA DEPENDENCIA, asi como a responder por su
cuenta y riesgo de los defectos y vicios ocultos de la misma y de los dafios Y perjuicios que
por inobservancia o negligencia de su parte se lleguen a causar a LA DEPENDENCIA o a
terceros, en cuyo caso se hara efectiva la garantia otorgada para el cumplimiento del
contrato. Igualmente se obliga EL CONTRATISTA a no ceder a terceras personas fisicas o
morales sus derechos y obligaciones derivados de este contrato Y sus anexos, asi como los
derechos de cobro sobre los bienes o trabajos ejecutados que ampara este contrato, sin
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Previa aprobacion expresa y por escrito de LA DEPENDENCIA en los términos de la Ley.

Cuando los trabajos no se hayan realizado de acuerdo a lo estipulado en el contrato
conforme a las 6rdenes de LA DEPENDENCIA o le aparecieren desperfectos o vicios dentro
del afio siguiente a la fecha de recepcién de los mismos, LA DEPENDENCIA, ordenard su
reparacién o reposicion inmediata por cuenta de EL CONTRATISTA, sin que tenga derecho
a retribucién alguna. Si este no atendiere los requerimientos de LA DEPENDENCIA en un
plazo de 15 dias naturales, LA DEPENDENCIA hara efectiva la garantia de cumplimiento o
de buena calidad que hubiese entregado EL CONTRATISTA conforme a lo establecido en la
Clausula Séptima de este Contrato. La conservacién y riesgo de las obras hasta el momento
de su recepcién, seran a cargo de EL CONTRATISTA.

DECIMA TERCERA:- PENAS CONVENCIONALES.- EL CONTRATISTA estd obligado a
concluir cada una de las etapas que conforman los trabajos materia de este contrato en la
fecha prevista para ello en el programa de obra aprobado por lo que en su caso de no ser asi
LA DEPENDENCIA procederd a aplicar, a titulo de pena convencional, una sancién que serd
el equivalente al 1% del valor de la etapa que debi6 de concluirse por cada semana de
retraso en su terminacién, en la inteligencia de que al efectuarse la verificacién
correspondiente se tendré a la obra mal ejecutada por no realizada.

Para determinar la aplicacién de las sanciones estipuladas en este contrato no se tomaran en
Cuenta las demoras motivadas por caso fortuito, fuerza mayor o cualquier otra causa no
imputable a EL CONTRATISTA ya que, en tal evento, LA DEPENDENCIA hara al programa
de Obra las modificaciones que a su juicio procedan. En caso de que LA DEPENDENCIA,
con fundamento en las cldusulas DECIMA QUINTA y DECIMA SEPTIMA No. 4 y 5, determine
la rescision administrativa de este contrato hara efectiva la garantia que por concepto de
cumplimiento haya entregado EL CONTRATISTA.

Notificada la rescisiéon administrativa del contrato a EL CONTRATISTA este estara obligado
a reintegrar, dentro de los 15 dias naturales siguientes a la fecha de notificacién, el saldo
del anticipo pendiente de amortizar de no hacerlo pagard, ademds, -.gastos financieros
conforme a una tasa que serd igual a la establecida por la Ley de Ingresos de la Federacién
en los casos de prdérroga para el crédito fiscal. Los gastos financieros se calcularan sobre el
saldo no amortizado y se computaran por dias calendario desde que se venza el plazo y
hasta la fecha en que sea reintegrado el anticipo a LA DEPENDENCIA.

Lo establecido en el parrafo anterior se aplicara también cuando en la Gltima estimacién no
se amortice la totalidad del anticipo, en esta situacién el plazo correrd a partir de la fecha en
que sea presentada a cobro la ultima estimacién.

Cuando EL CONTRATISTA reciba pagos en exceso este deberd reintegrar las cantidades
pagadas en un plazo no mayor de 5 dias hdbiles contados a partir de la fecha que sea
requerido por escrito para ello por LA DEPENDENCIA, en caso de no hacerlo se hara
efectiva la garantia de cumplimiento de contrato o de buena calidad de los trabajos,
quedando salvo los derechos de LA DEPENDENCIA para reclamar por la via jurisdiccional la
diferencia en caso de no ser suficiente la garantia para recuperar el crédito.

Tratdndose de una sancién impuesta en los términos del parrafo primero de esta cldusula la
misma sera notificada por escrito a EL CONTRATISTA para que sea descontada del pago de
la siguiente estimacion. Lo anterior sin perjuicio de que LA DEPENDENCIA determine la
rescisiéon administrativa del contrato y haga efectiva la garantia de cumplimiento y, en su
caso, la del anticipo.




DECIMA CUARTA:-SUSPENSION DEL CONTRATO.-LA DEPENDENCIA podra suspender
temporal o definitivamente en todo o en parte la obra contratada en cualquier momento por
causas justificadas o por razones de interés general.

Cuando la suspensién sea temporal el contrato podra continuar produciendo todos sus
efectos legales una vez que hayan desaparecido las causas que motivaron dicha suspension;
al efecto LA DEPENDENCIA informara por escrito a EL CONTRATISTA sobre la duracién
aproximada de la suspensién y concedera la ampliacién del plazo que se justifique, en los
términos de la Clausula Tercera.

Cuando la suspension sea definitiva sera rescindido el contrato.

Cuando LA DEPENDENCIA ordene la suspensién por causa no imputable a EL
CONTRATISTA pagard a este, a los precios unitarios fijados en este contrato, las
cantidades de trabajo que hubiere ejecutado hasta la fecha de la suspensién. Por los
trabajos ejecutados o servicios prestados que no hayan sido considerados, o no puedan

considerarse, en los precios unitarios, se celebrard el convenio correspondiente y se
liquidarén segun se acuerde.

DECIMA QUINTA:-RESCISION ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO.-LA DEPENDENCIA
podra en cualquier momento rescindir administrativas este contrato por causas de interés
general. La contravencién a las disposiciones, lineamientos, bases, procedimientos y
requisitos que establece la Ley de Obras Publicas para el Estado y Municipios de Nuevo Leén
y las demds disposiciones legales y administrativas sobre la materia, asi como el
incumplimiento de cualquiera de las obligaciones de EL CONTRATISTA que se estipulan en
el presente contrato da derecho a su rescisién inmediata sin responsabilidad para LA
DEPENDENCIA, ademéas de que se le apliguen a EL CONTRATISTA las penas

convencionales, conforme a los establecido en este contrato, y se le haga efectiva la
garantia otorgada para el cumplimiento del mismo.

DECIMA SEXTA:-Las partes se obligan a sujetarse estrictamente para la ejecucién de la
obra objeto de este contrato a todas y cada una de las cléusulas que lo integran asi como a
los términos, lineamientos, procedimientos y requisitos que establece la Ley de Obras
Pdblicas para el Estado y Municipios de Nuevo Ledn y las demas normas legales y
disposiciones administrativas que le sean aplicables en todo lo no previsto en el mismo.

DECIMA SEPTIMA:- OTRAS ESTIPULACIONES ESPECIFICAS:

1. Trabajos Extraordinarios.

Cuando a juicio de LA DEPENDENCIA y por necesidades de la obra sea necesario llevar a

cabo conceptos o cantidades de trabajos no contemplados en el Proyecto se procedera
de la siguiente forma:

. Celebrar un Convenio Modificatorio en Base a Precios Unitarios y Tiempo
Determinado.

a) Cuando a juicio de LA DEPENDENCIA se requiera la ejecucién de cantidades de
trabajo adicionales a las pactadas en este Contrato, LA DEPENDENCIA estara
facultada para ordenar a EL CONTRATISTA la ejecucién de las mismas, y este se
obliga a realizarlos conforme a los precios unitarios aplicables de este Contrato.

b) Silo que se requiere es la ejecuciéon de nuevos conceptos de obra EL CONTRATISTA
10
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a requerimiento de LA DEPENDENCIA y dentro del plazo que ésta sefiale sometera
a su consideracion los nuevos precios unitarios acompafiados de sus respectivos
andlisis, en la inteligencia de que para la fijacién de estos precios deberd aplicar el
mismo criterio que siguié para la determinacién de los precios unitarios establecidos
en este Contrato. S| ambas partes llegaren asi a un acuerdo respecto a los precios
unitarios de los nuevos conceptos de obra, LA DEPENDENCIA ordenara su ejecucion
y EL CONTRATISTA se obliga a ejecutarlos conforme a dichos precios, mismos que
se Incorporaran al Contrato para todos sus efectos.

II.  Por tercera persona

Si LA DEPENDENCIA no opta por la solucion anterior podra encomendar la
ejecucion de los trabajos extraordinarios a tercera persona.

2. Supervision de las Obras.-LA DEPENDENCIA tendrd derecho de supervisar en todo
tiempo las obras objeto de este contrato, y dard a EL CONTRATISTA por escrito las
instrucciones pertinentes para su ejecucién, a fin de que se ajuste al proyecto y a las
modificaciones que del mismo ordene LA DEPENDENCIA, especialmente por lo que se
refiere a: a).- Cuidar que EL CONTRATISTA ejecute las obras de acuerdo con los
planos, proyectos, especificaciones y programa de obras que hayan sido aprobados; b).-
Autorizar cualquier cambio o modificacién a la documentacién técnica antes citada; c).-
Rechazar materiales de calidad o resistencia que no se ajusten a los especificados; d).-
Vetar la designaciéon de personal incompetente o negligente; e).-Ordenar la sustitucién
del residente en las obras en el caso antes indicado; f).-Fijar las pruebas de materiales
que se requieran; g).-Ordenar el retiro de escombros o equipos que no se utilicen; h).-
Oponerse a que sigan procedimientos de ejecucién contrarios a lo especificado o a los
que la técnica exige, e i).-Dictar 6rdenes y adoptar las medidas necesarias para que las
obras se realicen conforme a este contrato y sus anexos.

3. Madificaciones al programa, planos, especificaciones y variaciones de las cantidades de
trabajo.- Durante la vigencia del presente contrato LA DEPENDENCIA podrd modificar
el Programa, los Planos y las especificaciones, dando aviso por escrito con oportunidad a
EL CONTRATISTA y éste se obliga a acatar las instrucciones correspondientes. En el
caso de que, con motivo de las modificaciones ordenadas el importe total de las obras
que deba realizar EL CONTRATISTA excediera la cantidad estipulada en la Clausula
SEGUNDA, las partes celebraran un convenio modificatorio por la cantidad excedente y
hasta un 25% del monto o del plazo pactado originalmente. Si las modificaciones
exceden el porcentaje indicado o varian substancialmente el proyecto se celebrard por
una sola vez un convenio adicional. Queda expresamente estipulado que las cantidades
de trabajo consignadas en el presente contrato son aproximadas y sujetas a variaciones
sin que por este concepto los precios unitarios convenidos deban modificarse.

4. Rescision del Contrato.- Las partes convienen en que el contrato podra ser rescindido en
caso de incumplimiento, y al respecto aceptan que cuando sea LA DEPENDENCIA la
que determine rescindirlo, dicha rescision operara de plano derecho y sin necesidad de
declaracién judicial, bastando para ello con que se cumpla el procedimiento que se
establece en el punto No. 5 de esta cldusula, en tanto que si EL CONTRATISTA es
quien decide rescindirlo, sera necesaria que acuda ante la autoridad judicial y obtenga la
declaracion correspondiente. Las causas que pueden dar lugar a la rescision por parte de

LA DEPENDENCIA sin necesidad de declaracion judicial, son las que a continuacién se
senalan:

a) Si EL CONTRATISTA no inicia las obras objeto de este contrato en la fecha que le
11




R

sefiale LA DEPENDENCIA, si las suspende injustificadamente, o si se niega a reparar o

reponer alguna parte de ellas que hubiere sido rechazada como defectuosa por LA
DEPENDENCIA.

b) Si no ejecuta el trabajo de conformidad con lo estipulado o, sin motivo alguno, no acata

las 6rdenes dadas por LA DEPENDENCIA.

€) Si no da cumplimiento al programa de trabajo y, a juiclo de LA DEPENDENCIA, el
atraso puede dificultar la terminacion satisfactoria de las obras en el plazo estipulado.

d) Si no cubre oportunamente los salarios de sus trabajadores, las prestaciones de caracter

laboral, el seguro social o infonavit.

e)

Si se declara en quiebra o suspension de pagos o si se hace cesién de bienes en forma

tal que afecte a este contrato, o en caso de huelga de su personal que afecte el
programa de trabajo.

f) Si EL CONTRATISTA no d4 a LA DEPENDENCIA y a las dependencias oficiales que
tengan facultades de intervenir, las facilidades y datos necesarios para la inspeccion,
vigilancia y supervisién de las obras.

g) Si cambia su nacionalidad por otra, en el caso de que haya sido establecido como
requisito el tener esa nacionalidad.

h) Si siendo extranjero, invoca la proteccién de su gobierno en relacidon con el presente
contrato, y

i)

En general por el incumplimiento por parte de EL CONTRATISTA de cualquiera de las
estipulaciones contenidas en el presente Contrato y sus anexos, las leyes o reglamentos
aplicables, asf como a las 6rdenes de LA DEPENDENCIA.

En caso de incumplimiento o violacién por parte de EL CONTRATISTA de cualquiera de las
obligaciones consignadas a su cargo en este contrato, LA DEPENDENCIA podra optar
entre exigir el cumplimiento del mismo, aplicando en su caso las penas convenidas o bien
declarar la rescision conforme al procedimiento que se sefiala en el nimero siguiente.

5. Procedimiento de Rescision.- Si LA DEPENDENCIA considera que EL CONTRATISTA ha
incurrido en alguna de las causas de rescision que se consignan en este contrato, lo
comunicara a EL CONTRATISTA en forma fehaciente, a fin de que en un plazo no mayor
de 20 dias naturales exponga lo que a su derecho convenga. Si EL CONTRATISTA no
expone razén alguna o si después de analizar las razones aducidas por éste LA
DEPENDENCIA estima que las mismas no son satisfactorias dictara la resolucién que

proceda conforme a lo establecido en el Gltimo pérrafo del Punto que antecede y basandose
en las constancias que obren en sus registros.

6. Personal.- EL CONTRATISTA aportard a su exclusivo cargo, el personal competente y
debidamente calificado que se requiera para la ejecuciéon de las obras, con el que haya
celebrado los contratos de trabajo a que se refiere la Ley Federal del Trabajo, lo que se
obliga a demostrar a LA DEPENDENCIA, en el momento que se le requiera.

7. Materiales y Equipos.-EL CONTRATISTA proporcionara a su exclusivo cargo, aquellos
materiales y equipos que sean por su cuenta conforme a las especificaciones de las obras y
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el catdlogo de concepto de obra corres
ajustandose todos los materiales

pondiente que forma parte de este contrato,
especificaciones y normas vigentes

Y equipos a la calidad, tipo y resistencia fijadas en las

Aquellos materiales o equipos que no sean a cargo y respecto a los cuales debe ejecutar sélo
Su instalacién, serén entregados a EL CONTRATISTA por LA DEPENDENCIA v,
Previamente a su recepciéon, EL CONTRATISTA efectuara las pruebas necesarias para
conocer su buen estado, calidad y resistencia a efecto de comprobar que las mismas se
ajusten a las especificadas, en la inteligencia de que desde el momento en que recibe esos
Materiales o equipos, seré responsable por la conservacién de su calidad, almacenaje, uso,
mManejo y cualquier otra maniobra que se requiera durante la ejecucién de los trabajos de su
Competencia. Todo el material o equipo que se le entregue deb

era firmarse de recibido,
ENDENCIA como por EL CONTRATISTA, esto para constancia

Unicamente de la cantidad de los materiales o equipos que se le proporcionan.
8. Maquinaria y Herramienta.- EL CONTRATISTA aportara por su cuenta la maquinaria y

herramienta que se requieran para la ejecucion de los trabajos encomendados y se obliga a
reparar dichos elementos ¢

uando asi se requiera. Igualmente retirara del lugar de ejecucion
de los trabajos aquellos que no se encuentren en uso, de tal manera que no sea entorpecida
la ejecucion de los trabajos.

DECIMA OCTAVA.-Para la interpretacién y cumplimiento del presente contrato, asi como
para todo aquello

que no esté estipulado, las partes se someten a la Jurisdiccién de los
Tribunales Federales con residencia en la ciudad de Monterrey, N.L., por lo tanto EL
CONTRATISTA renuncia al fuero que pudi

era corresponderle por razén de su domicilio
Presente, futuro o cualquier otra causa.

FIRMADO AL MARGEN Y AL CALCE POR DUPLICADO EN VILLALDAMA, N.L. A LOS 14
DIAS DEL MES DE OCTUBRE DE 2022, POR LAS PERSONAS QUE INTERVIENEN EN EL
MISMO.

PRESIDE MUNICIPAL DIRECTOR DE m PUBLICAS
C. LUIS EDU O SEPULVEDA DE LIC. CINTHIA N I ARELLANO
EON HUERTA
1

NQ s/ CONTRATISTA
CHE CONSTRUCCIONES, SA DE CV.

ING.CARMEN JULIA CEPEDA GOMEZ
REPRESENTANTE LEGAL
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